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PREAMBULUM

Jelen szerzédes az Orsziagos Meteorologiai Szolgalat, mint Ajanlatkerd altal kezdemenyezett
HMS Budapesti EEC radar analdg vevijének digitilisra cserélése érdekében essikizik bessersése” targyu
kozbeszerzési eljaras lezarasakent jott letre.

1 A jelen szerzddés Iétrejottének alapyai

1.1. A jelen Szerzédés letrejottenek alapjat az ,,FHIMS Budapesti EEC radar analde vevéjének
digitilisra cserélése érdekében esshkizik bessersése” targyl kOzbeszerzesi eljarasban megjelent
Ajanlattéteh felhivas, az Ajanlattéteh Dokumentacio, a Szallito ajanlata es a kozbeszerzesi
targyalas(ok)on megallapodottak alkotjak. A jogszabalyr kotelezes esetét kivéve semmis
minden olyan kikGtes, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmanyok valamelyikével.
Fliggetleniil attol, hogy maga a szerzédés ezt kimondja vagy sem, a fenti okmanyokban
szereplé kotelezés ervenyesen a szerzédes reszet kepezi,

2. A szerzOdés tdrgya

/

2.1.  Jelen szerzédes kereteben a Szallito a kovetkezé eszkozok szallitasara koteles:
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e Az EDRP-9 digitalis vevé eés jelfeldolgozo egysegek beepitesehez, a meglevd
rendszerhez (ado, antenna, tapvonal, polarvalto) valo illesztésehez sziikseges elemek,



alkatrészek,

e EDRP-9 digitalis vevd,

e Az EDRP-9 digitalis vevs és jelfeldolgozo egységgel, valamint az EDGE-5
szoftverrel kompatibilis radarvezerls processzor.
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2.2. A berendezésnek meg kell felelnie a kozbeszerzési eljaras miiszaki leirasaban és az

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

ajanlattevé ajanlataban foglalt paramétereknek, illetve meg kell felelnie az Europai EMC,
munkavédelmi, egészségvédelmi és balesetvedelmi eléirasoknak.

3. Szerzodés osszege

A szerzédes Gsszege: 177.800 eurd, azaz Egyszazhetvenhétezer- nyolcszaz eurd. Az ar
tartalmazza a terméknek a teljesités helyere torténd szallitasat is.

4. A teljesités helye, ideje és jellege
A teljesités helye: Budapest, XVIII. Gilice tér 39.
A teljesités véghatarideje: 2011. junius 16. napja

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel$ a szerzédes ellenerteket teljesitesi igazolas
alapjan, a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelel6en kiallitott szamla befogadasat
kovetéen banki atutalassal egyenliti ki, a Kbt. 305. §-aban foglaltaknak
megtelel6en, 15 napon beliil.

Megrendels elSteljesitest elfogad.

A Szallito kijelenti, hogy a jelen szerzédes kereteben leszallitott aruk megfelelnek a
vonatkozo szabvanyoknak, rendelkeznek a jogszabalyokban eés az ajanlatteteh
dokumentacioban eléirt kellekekkel, paraméterekkel, a magyar kereskedelemben szokasos
j0 minéségi anyagokbol vannak, I. osztalyl mindseglek. Az altala vegzett teljesttes,
valamint az altala beszerzett és leszallitott aru megfelel a hazai normaknak; kielegii a
hatosagi, tazvedelmi, komyezetvedelmi, munkavedelmi, egészsegligyr €s mas vonatkozo
eléirasokat, valamint a felek kozott letrejott egyeb megallapodasokat es kikoteseket. A
szallitd tudomasul veszi, hogy a hibas teljesitésert a Ptk-ban toglalt szabalyok szerint
szavatossagi felelésséggel tartozik.

5. A teljesitéssel kapcsolatos kikotések

A szerzédés teljesitésének megtorténtekor a Szallitd errdl a Megrendelst  készre
jelentésében értesiti.

A megrendelés akkor tekintheté teljesitettnek, ha a teljesites helyere leszallitott eszkoz
atvételet a Megrendels erre feljogositott kepviselje irasban igazolta. A teljesités
elfogadasa nem jelentt a Szallitd szerzédésszegese esetén a Megrendelst megilletd
LI J 7 4 F R » 4 F Y 4 7 7 I 4 ! F A 4 . a* .
igenyervenyesites lehetéségenek elveszteset. A karveszely atszallasanak 1déponga a
mennyiségi atadassal (vagyis a Megrendel§ reszére torténé birtokba vetellel) mig a
tulajdonjog atszallasa a teljes vetelar kiegyenlitesevel torenik.



5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.

Az aradas-atvételi eljaras akkor mindsiil sikeresnek, ha az aruk kiilsé seriilesektsl
mentesek és az ajanlatban meghatarozott mennyisegi kovetelmenyeknek megtelelnek.

Ha a teljesités a fenti feltételeknek nem felel meg, akkor az atadas-atvetel nem minésiil
befejezettnek, a Szallitd sajat koltségére a Megrendels altal meghatarozott hatandére
koteles elvégezni a hianypétlast, majd 4j atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni. A szallitot a
sériilt, vagy hianyos aruk ellenértéke, mindaddig nem illeti meg, amig az atadas-atveteli
eljaras legalabb az 5.3. pontban rogzitett telteteleknek meg nem felel.

6. Szerzédést biztosito mellékkotelezettségek

A jelen szerzédésben meghatarozott szallitasi/teljesitési  hatands megtanéséhoz
Megrendelének kiemelt érdeke fazédik, ezért Felek a késedelmes szallwas esetere
kesedelmi kotbert allap1tanak meg. A kotbér mértéke késedelmes teljesités esetén minden
késedelmes nap utan a kesedelemmel enntett eszkoz ellenertekenek 0,03%-a. A kotber
sszegét az Ajanlatkers a kifizetésre keriilé szamladsszegbdl kdzvetlentil levonhatja.

A Szallitd késedelmes teljesités esetén koteles a teljesitésre a Megrendelével t6rténd
egyeztetest kovetSen pothatandét vallalni, A Megrendelo a kotbérigényt meghalado karat
is érvényesitheti a Szallitoval szemben. A Szallité 14 naptari napot meghalado kesedelmet
a Megrendelé stlyos szerzédésszegésnek tekinti és jogosult a szerzdestdl elallni valamint
kotbérigényét érvényesiteni. A teljes késedelmi kotbér ervenyesitési igenye es/vagy a
felmondas joga Ajanlatkérét megilleti akkor is, ha Szallitd mar részben szerzédeésszerien
teliesitette jelen szallitasi szerzédésbél ereds kotelezeuségeit. A kotbér merteke nem
haladhatja meg a szallitasi dij 25%-at.

A szallitd az atadas-atvételkor koteles a megrendels részére két peldany szalliasi listat
mellékelni, valamint a leszallitott arura jotallasi nyilatkozatot kiallitani. A szallit6 az atadas-
atvételkor 1 példanyban atadja a megrendelének a leszallitasra keriils aru magyar vagy
angol nyelvii kezelési-karbantartasi utasitasait, jotallasi iratait, gyan teszteles:
jegyzokonyvét és mibizonylatatt.

A Szallit6 jotall azért, hogy az altala szallitott termék, eszkdz alkalmas a rendeltetesszert
hasznalatra, valamint azért, hogy harmadik személynek az eszkéz hasznalatara
vonatkozdan nincs olyan joga, amely a rendeltetésszerii hasznalatot kizarja, akadalyozza,
iletéleg azért, hogy az eszkozok mentesek mindenfajta olyan hibatol, amely a Szallito
cselekedetébd] vagy mulasztasabdl ered. Ezen tilmenden koteles a szerzddéses jotallasi
id6 alatt fellepé hibakat késedelem nelkiil a sajat kdltsegen orvosolni.

A szallit) a jelen szerzédés szennt leszallitott arura az eszkozok belizemeleset és a radar
rendszer teljes tesztelését kovets 1 honapos hibamentes mtkodesrdl felvett jegyzdkonyv
datumatol szamitott 24 honap jotallasi idét vallal. A jotallasi idé alatt javitott vagy kicserelt
aru, alkatrész jotallasi ideje a csere, javitas 1dépontjatol ra kezdédik. A megrendelét a
jotallasi idé alatt az erre vonatkozo kiilon jogszabalyban szabalyozott jogok illetik meg.

A jotallasi id6tartam alatt a Szallitd vagy megbizottja koteles a jotallas, illetve a szavatossag
korébe tartozod kifogast a hibabejelentést koveté masodik munkanapon — 48 6ran belil —
a Megrendel6 telephelyén rendezni, illetve a h1bas termekeket vagy azok barmely reszet
legkésébb 8 munkanapon belil a megrendelé részere teritesmentesen potolni, vagy —
amennyiben ez a konilményekbd] kovetkezéen lehetséges — kicserelni. A potolt, illetve
kicserélt termékekre azok atvételét kovetsen a jotallasi 1dészak (jbol kezdddik.
Amennyiben a hibabejelentéssel enntett termekkor mennyisege a Megrendeld fteladatamak



/.1.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2

10.1.

ellatasat ellehetetlenitené, abban az esetben a Szallitd koteles a hibas termekeket a lehet6
legrovidebb idén beliil kicserélni és Megrendelének leszallitani.

7. A Szallito kotelezettséger

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Szallito a jelen szerzédés 4.2. pontjaban megjelolt
hatandé elétt kivan részben vagy egészben szallitani - azaz jelen szerzédés 2.1. pontjaban
meghatarozott eszkozoket a 4.1. pontban megjelolt helyre leszallitani (elSteljesites) -, Ggy
koteles a Megrendel6vel a szallitas idépontjaban azt megel6zéen legalabb 4 (azaz negy)

naptari nappal irasban megallapodnu.

8. A Megrendelo kotelezettséger

A megrendels a szallito készre jelentese alapjan kitGzott idépontban kételes az atadas-
atvétel eljaras lefolytatasara megjelenni.

A Megrendelé koteles a Szallitot haladektalanul irasban ertesiteni barmely, altala felismert,
illetve tudomasara jutott hibarol.

9. Szerzodo felek képviseloi:

Orszigos Meteorologiai Szolgilat, mint Megrendeld kapcsolattartasra  kijelolt
szemelye és elerhetésege:

Neév: Nagy Jozsef

Postacim: 1181 Budapest, Gilice ter 39.
Teleton:  +36-1-346-4846

Mobil: +36-1-70-333-6/14

Teletax:  +36-1-346-4849

E-mauil: nagy.J@ met.hu

A The Republic Group Handelsvertretung GmbH, mint Szallité kapcsolattartasra
kijelolt személye és elerhetSsege:

Név: Maté Peter
Postacim: 1037 Budapest, Jablonka 1t 76.
Teleton: -

Mobil: +36-30-950-1595
Teletax:  +36-1-453-2722
E-mail: peter.mate@ spot-limited.com

10. Felelosségvallalis, karveszélyviselés

A Szallitd telies karténtési felelgsséggel tartozik minden olyan karért - annak hitelt
erdemlé igazolasa alapjan - amelyet a szerzodes teljes1tesével 6sszefiiggésben akar a
Szallitd maga, akar a Szallito érdekkorében eljard mas személy magatartasa, mulasztasa,
letve egyeb szerzédeésszegs tevekenysege kovetkezményekent a Megrendelének okozott.
A szallito karteritesi felelésseggel tartozik a teljesites helyszinen talalhato vagyontargyakert
is. Az altala ezen vagyontargyakban okozott karokat koteles megtériteni, az eredeu
allapotot helyreallitani.



10.2. A Szallitd vagy a Megrendelé a masik fel ismételt vagy sulyos szerzédésszegese eseten

10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

jogosult a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozattal a szerzddestsl elallm, illetve azt
azonnali hatallyal felmondani.

A Szerzédésben meghatarozott megsziintetési okok mellett a Megrendels a Szallitohoz

intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédest, ha:

- a Szallitd szerzédéses kotelezettségeit stlyosan vagy ismételten megszegi (sulyosnak
mindsiil az a szerzédésszegeés, amelyet a Szerzédées maga ilyenként jelol meg vagy
amely a szerzédes (hatandére tortend) megvalosulasat veszelyezteti);

- a Szallitd a Megrendelé altal megadott ésszerG hatandén beliil nem tesz eleget a
felhivasnak, hogy szerzédésszeri kotelezettségeinek tegyen eleget;

- a Szallitd6 ismételt felszOlitas ellenére nem teljesiti a Megrendels altal adott
utasitasokat;

- a Szallito fizetésképtelenneé valik, cséd-, felszamolasi, vegelszamolasi eljaras indul vele
szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenyseget, besziinteti kifizeteseit;

- joger6s elmarasztalo hatarozatot hoznak a Szallito szakmai tevekenyseget erntd
szabalysértés vagy bincselekmeny miatt;

- mas kozbeszerzési eljarasban a Szallitd hamis adatokat kozolt vagy az eljaras
nyerteseként szerzédeéses kotelezettsegeinek nem tett eleget.

Amennyiben a Szallito hibas teljesitése vagy a teljesités meghiisulasa olyan, a Megrendeld
érdekkorében felmeriilt ok miatt kovetkezett be, amelyert a Megrendels felelss, ugy a
Szalliténal emiatt felmeriils tobbletkoltséget, kart - annak hitelt érdemls igazolasa alapjan
- a Megrendelé koteles a Szallitonak megteriten.

A Szallitd hibajan kiviil bekovetkezett, rendkiviili, elharthatatlan esemenyek (pl.:
természeti katasztrofak, habor(y, blokad, export- és importtilalom, érdekszferan kiviili
sztrajk) esetén a teljesités elmaradasa miatt a Megrendelé nem jogosult a szerzédeésszeges
esetén alkalmazhatd jogkdvetkezmények érvényesitésére. Ennek feltétele, hogy a Szallito
koteles az ilyen jelleghi eseményrsl és annak varhatd idétartamardl a Megrendelét a
legrovidebb idén beliil - az énntett hatosagok, kamarak, stb. hivatalos igazolasanak
csatolasa mellett - irasban értesiteni. Amennyiben emiatt a szerzédes teljesitese 30 naptan
napnal hosszabb késedelmet szenved, akar a Megrendels, akar a Szallito - minden
hatranyos jogkovetkezmeny nelkiil - jogosult a szerzédéstél elallni vagy azt felmondan.

11. A szerzodés modositdsa

Mivel jelen szerzédes megkotese az ,,HMS Budapesti EEC radar analdg vevdjének digitdlisra
cserélése érdekében esskizik beszersése” megnevezessel kiirt kdzbeszerzesi eljaras lezarasat
jelents, tehat annak részét képezi, igy jelen szerzédes modositasara a Kbz 303. § -ban
foglaltak alapjan keriilhet sor. Ennek megfeleléen a Felek csak akkor modosithatjak a
szerz6désnek a felhivas, a dokumentaciok feltételes, illetSleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzédeskoteskor elére nem
lathato ok kovetkeztében — beallott korilmény muatt a szerz8des valamelyik fel lenyeges
jogos erdeket serti.

Ha a modositas a Szallitd érdekkorében allo okbdl vagy szerzédesszegese miatt sziikseges,
a modositas altal okozott valamenny koltséget a Szallitonak kell viselnie.

A modositott szerzédésre a szerzédésmodositassal nem énntett valamenny: rendelkezes
megfelelen iranyado.



12. Egyéb megadllapodisok

12.1. Minden, a szerz6dés megkotése utan felmeriile vagy beallott, a szerzédes teljesiteset
befolyasold lényeges korilményrél a felek kolesonosen kotelesek egymast haladektalanul
irasban tajekoztatni.

12.2. A Megrendels a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglaltaknak megtelelden hozzajarul ahhoz,
hogy amennyiben a Kbt. 305. § (6) bekezdésében meghatarozott feltételek fennallnak, a
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Megrendelé pénzforgalmi szolgaltatoja a Szallito réeszere a beszedesi megbizast teljesitse.

12.3. A szerz6d6 Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el,
hogy a koltsegvetési pénzeszkozok felhasznalasanak ellenérzeserdl szolo 2190/2002. (VI
21.) Kormany hatarozat alapjan az Allamu Szamvevészek, illetve a Kormanyzati
Ellenérzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezesiikre bocsatott  koltségvetesi
penzeszkozok szerzédésszeri felhasznalasat, illetve

hogy az 1989. évi XXXVIIL. tv. 2.§ (9) bekezdése alapjan az Allamu Szamvevészek

. / . / / / 1 . 4 / /

vizsgalhatja az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzeseket eés az

allamhaztartas  alrendszereinek vagyonat ennté szerzédeseket a megrendeldnél

(vagyonkezel6nél), a megrendelé (vagyonkezels) nevében vagy kepviseletében eljard

természetes személynél, valamint azoknal a szerz8dé feleknel, akik, illetve amelyek a
I A 4 L4

szerzbdes  teliesitéséert felelések, tovabba a szerzédes teljesiteseben koézremikods
valamennyi gazdalkodo szervezetnel

12.4. Szerzédéssel kapcsolatban felmeriilé vitas kerdések rendezését a Felek elsédlegesen
kozvetlen targyalasok Gyjan kivanjak rendezni.

12.5. A szerzédésben nem szabalyozott egyeb kérdésekben a Polgan Torvenykonyvrsl szolo
1959. évi IV. torvény a (Pik), a kozbeszerzésekrsl szolo 2003. evi CXXIX tdrveny,
valamint a szerzédéses jogviszonnyal Osszefliggd hatalyos magyar jogszabalyok az
iranyadoak. Jogvita esetére felek magyar birosag illetekesseget kotk ki,

Szerz3dé6 Felek a jelen szerzédést, amely 3 (azaz harom) eredet példanyban keésziilt és 6 (azaz
hat) oldalt tartalmaz, mint akaratukkal mindenben egyezégw R Qétrehozasara  iranyulo

. . _ _ > Qz
jogosultsaguk birtokaban irtak ala és minden oldalt szignaltak. /= .. %)\
: ,;.3 Lﬁﬂﬁ_ﬁ' ¥ .
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Szallito Megrendel6
The Republic Group Handelsvertretung Orszagos Meteorologial Szolgalat
GmbH
Dunkel Zoltan, Dr. Buda Istvan
Thomas Ueltzen, meghatalmazott Maté Peter elnok gazdasagi

elnckhelyettes



Melléklet

RESZLETES MUSZAKI SPECIFIKACIO

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat (tovabbiakban OMSZ) iddjarasi radarhalozata 3 db
Enterprise Electronics Corporation (tovabbiakban EEC) gyartmanyu kapcsolt dual-polarizacios
Doppler radarbdl 4ll. Az elséként, 1999-ben telepitett budapesti radar analog vevével mikodik es
limitale polarizaciés mérési képességgel rendelkezik. A 2003-ban Napkoron, valamint 2004-ben
Poginyvaron iizembe helyezett radarok EDRP-9 digitalis vevSvel és jelfeldolgozo egyseggel
iizemelnek. Amig ez utdbbiak a kapcsolt iizemd radarok teljes korii polarizacidos meérest
képességével rendelkeznek, azaz mindhirom polarimetrikus paramétert — ditferencialis
reflektivitas, differencidlis fazisszog, co-polar korrelacios egyiitthatd — megadjak, addig a
budapesti analog vevéji csak a differencialis reflektivitas adatokat szolgaltatja.

A korszerisitéssel a radarhdlézat legrégebben iizemels allomasat — a radar komplett csereje nelkiil
— az OMSZ fel kivanja zarkdztatni a Kelet-Magyarorszagon és a Dunantilon telepitett
radarokhoz, annak érdekében, hogy elérje azok magasabb mibszaki és adatszolgaltatasi
szinvonalat. A felzarkdztatas mindenekel6tt a két vidéki radamal megleva, rejes kiri polarimetrikus
mérések lehetéségének a megteremtését jelenti. Az OMSZ célja az EEC ahal gyartott 6451 J(ob)
szammal azonostthatd radar konfiguricid, vagy annal korszeriibb valtozatanak megvalositasa a
budapesti radar esetében. Miszaki szempontbdl tekintve a javasolt korszerGsités a radarvevd,

jelfeldolgozd és vezérls alrendszereinek cserejet jelent.

Az OMSZ a korszerisitést két 1épésben, tervek szennt 2011. decemben befejezessel tervezi
végrehajtani az erdforrasok rendelkezésre allasa fiiggvényeben. A jelen beszerzés a budapests
radar analég vevéiének digitalisra cserélesének elsé fazisa.

Ennek keretében az Ajanlattevének az alabbi részegysegeket kell leszallitania:

e Az EDRP-9 digitalis vevé és jelfeldolgozd egységek beépitésehez, a meglévs
rendszerhez (add, antenna, tipvonal, polarvalto) valo illesztésehez sziikséges elemek,
alkatrészek,

e EDRP-9 digitalis vevd,

o Az EDRP-9 digitalis vevé és jelfeldolgozé egységgel, valamint az EDGE-5 szoftverrel
kompatibilis radarvezerlé processzor.

A fent emlitett egységek beszerelése, a radar rendszer egészének beszabalyozasa, kalibralasa,
tesztelése a korszerGsités masodik fazisanak keretében, a sziikséges tovabbi - EDRP-9 Digntalis
jelfeldolgozd — egység leszillitisa utin Budapesten, a radarallomason mémndk altal tSrtenik,
maximum 2 het 1déigennyel.

A helyszini mészaki atvétel és teszt a vidéki radarok atvetelénel mar alkalmazott protokoll (Site
Acceptance Test) szerint kell, hogy tortenjen.

Miiszaki kovetelmenyek

[llesztéshez sziikséges egységek:

e magiba foglalja mindazon elemek, alkatreszek leszallitasat, amelyek a digitalis vevo-
jelfeldolgozd rendszer és a vezérlé processzor jelenlegi rendszerhez valo illesztésehez
szilkségesek. Az Ajanlattevé sorolja fel ezen elemeket, alkatreszeket. A jelenlegs
budapesti radar konfigurici6 az EEC 5756 J(ob) szammal rendelkezik. A beépitett



egysegeket a gyan dokumentacio tartalmazza.

A digitalis vevé jellemzéi:

® avevd tipusa: EDRP-9

e minimalisan detektalhato jelszint (MDS): <-114 dBm,
* zajtenyezd: < 25 dBm
o dmamika tartomany: > 105 dBm

Radarvezeérlé processzor jellemzéi:
o teljes kompatibilitas az EDRP-9 tipusu vevé-jelfeldolgozo rendszerrel
o teljes kompaubilitas az EDGE-5 szoftverrel
e teljes kontroll a radar mikddés: paraméterei folott
o lehetéség az automatikus és a kézi vezérlesd mikddésre
o lehetéseg mind a radarallomason, mind pedig a tavolbol t6rténé radarvezérlesre.

A korszerGsités masodik fazisat lezard helyszini atvételi teszt utan a mérhetS paramétereknek az
alabbiaknak kell lennie:
Z,  tradicionalis (honzontalis) reflektivitasi tenyezé;
Z, differencialis reflektivitas: a honzontalis és vertikalis reflekuvitasi tenyezdk
logantmikus aranya;
ditferencialis fazisszog: a kiilonbodzé polartast hullamok terjedési
sebessegenek kiillonbsegebdl adodo faziskiilonbseg:;
o, a kiilonbozé polanzaciog reflektivitasi tenyezék korrelacioja;
v.  Doppler radialis szélsebesség
w  Doppler spektrum szélesseg

Dokumentacios és tesztelési kovetelmények

o Az Ajanlattevd kdteles gondoskodni
o az alkatreszekrdl szolo megteleléségi nylatkozatokrol es
o a beszerzésre keriil§ alkatreszek gyan miszaki dokumentaciojarol.

o Az Ajanlattevs adja meg a korszerGsitett rendszer
o telies mészaki dokumentaciojat és
o karbantartasi, hibaelharitasi Gtmutatojat.

Munkavédelem

A berendezés felelien meg az Europai EMC, munkavedelmi, egészségvédelmi es balesetvédelmi
elsirasoknak. Az iizemeltetési, karbantartasi dokumentumok ténenek ki az esetleges

munkavedelmu, egeszsegvedelm aspektusokra.
Jotallas

A jotallas kezdete az eszkozOk belizemelesét és a radar rendszer telies tesztelesét kovets 1
honapos hibamentes mikodesrsl felvett jegyzékonyv datuma. Az Ajanlattevd adja meg az altala
szallitando es beepitendd alkatreszekre vallalt jotallas 1détartamat, amely 24 honapnal rovidebb
nem lehet.
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12 January 2011

J5756 DWSR-2500C Digital Receiver Upgrade Summary

Enterprise Electronics Corporation has incorporated Signal Processor upgrade/modernization on many radar
systems and 1s now providing an upgrade to the digital receiver EDRP-9. The current scope of work to
accomplish this task, using our state-of-the art processors and computer, 1s summarized below.

The basic units and subsystems required to accomplish the Doppler upgrade/modernization include:
1. Unit 2 Transmitter/Receiver
»  Upgrade existing Receiver Front End Assembly with Modern Receiver Front End
Assembly
* 30 MHz IF changed to 60 MHz
2. Unit 1 Radar Control and Servo
» Remove Al Al Radar Video Processor (ESP-7) and Replace with EDRP-9 Digital
Receiver / Signal Processor
=  Remove Al A2 Radar Control Processor and replace with ERCP Radar Control Processor
3. Upgrade WS1 and WS2 EDGE™ Operator Workstation Computer and Software Subsystem with
latest technology workstations and current version of EDGE 5.xx
4. Provide updated Schematic, Parts List, and Technical Manual for the upgraded system.

All of these units and subsystems are items 1n EEC current production program, and have well-proven
performance and reliability in a significant number of similar installations worldwide.

The attached upgrade description provides details of the proposed upgrade. Once the upgrade 1s completed, EEC
will provide the customer with updated Schematic, Parts List, and Technical Manual for the upgraded system.
Since only a small portion of the documentation will change, EEC will provide the customer with new pages to
insert into the existing documentation set. A sample of the Technical Manual update 1s provided.

Keith Vickers
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In the capacity of Market
Enterprise Electronics Corporation
128 South Industrial Blvd, Enterprise, AL 36330

“Weather Systems for the New Millennium”
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J5756 DWSR-2500C Digital Receiver Upgrade
The upgrade proposed by Enterprise Electronics will include the following items.

1. Unit 2 Transmitter/Receiver
= Upgrade existing Receiver Front End Assembly with Modern Receiver Front End
Assembly
Attenuator,variable, 20db
Dir Coupler, Sma, 20db
2-way Splitter, Sma
Gpd Amplifier 22db
Wiring Additions, Transmitter
Family Tree Upg Swr-250c
System Firmware
System Software
Test Signal Generator Upgrade
Afc, Linear Integrator Assy
Sma To Sma Male Barrel
Sma To Sma Male Barrel
Smam To Smaf 90deg Barrel
Stalo C-band
2. Unit 1 Radar Control and Servo
= Remove Al Al Radar Video Processor (ESP-7) and Replace with EDRP-9 Digital
Receiver / Signal Processor
= Remove Al A2 Radar Control Processor and replace with ERCP Radar Control Processor
3. Upgrade WS1 and WS2 EDGE™ Operator Workstation Computer and Software Subsystem with
latest technology workstations and current version of EDGE 5.xx
4. Provide updated Schematic, Parts List, and Technical Manual for the upgraded system.

EEC looks forward to providing a quality upgrade service life of the DWSR-2500C by a minimum of ten (10)
years.

Enterprise Electronics Corporation ul
128 South Industrial Blvd, Enterprise, AL 36330

"Weather Systems for the New Millennium”



DWSR-2500C C-Band RADAR Upgrade

Summary

Instali New Receijver Component Plate
o New Mixers

e NewGPIF Amps

¢ New Staio

Modify Servo Cabinet {CFE)

o EDRP-9 Digital Receiver

« EDRP-9 Signal Processor

¢ New RADAR Control Processor (ERCP)
e 100% Compatibility w/ Pedestal 10

32 Bit TAG Bus

100Base-TX 10 Port

MOD Trigger Control / Driver

100% Servo Compatibility

Install New EDGE Workstation
e EDGE Server Wkstn

» RADAR Software - EDGE 5.x

Physical Upgrade:

Replace ESP-7 with EDRP-9 Signal Processor

Replace RCP with New ERCP
Instali new RF — IF components
Install EDGE Wkstn

Install Interconnecting Cables

(CFE)
Ext Data Link

Premises Comm Link

Review meeting 01/13/11
Keith Vickers, Ed Lawrence

Model
01/13/11

Power Panel

CAT5E

100B8ase TX
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CATSE

[Existing)

RF
Waveguide
(Existing)
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Keith Vickers, Sales Manager




